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1
축 척

기존 한방의학과+마취통증의학과 철거

* 철거범위

*기존주출입구 철거=이동 신규설치

*기존부출입구 철거=신규설치

철거공사
1) 철거범위내 모든시설을 철거 폐기한다.

2) 주출입구,부출입구 기존출입문전체를 철거 후 신설한다.

3) 범위내 기존천정은 철거하며 인접부위는 미려하게 마감처리한다.

4) 기존주출입구 철거부위는 주변창호와 맞게 시공한다.

5) 공사시 한방+마취통증의학과 잔여집기는 폐기한다.

6) 기존 대리석부분 철거하거나 바닥갈기를 하여 바닥재

부착에 문제가 없도록 처리한다.

7) 기존 바닥대리석중 대기홀+진료구역은 남겨두어 보수한다.

(변 경 전)


